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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 5´568´376,37 100,000

C:001 B1 - messa in sicurezza tratto ciclabile via San Bernardo euro 93´362,63 1,677

C:001.001
 
    B1-001 - via Bernardo - pista ciclabile  lato DX euro 79´252,45 1,423

C:001.001.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 11´316,75 0,203

C:001.001.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 32´698,05 0,587

C:001.001.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´562,65 0,028

C:001.001.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 33´675,00 0,605

C:001.002
 
    B1-002 - via Bernardo - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:001.002.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:001.003
 
    B1-003 - via Bernardo - pista ciclabile  lato SX euro 12´479,98 0,224

C:001.003.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 1´272,11 0,023

C:001.003.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 2´892,00 0,052

C:001.003.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 495,07 0,009

C:001.003.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 7´820,80 0,140

C:002 B2 - collegamento a Stupinigi - ciclabile su fondo sterrato da ripristinare o da creare ex novo euro 123´066,10 2,210

C:002.004
 
    B2-001 - creazione pista su sede separata su fondo sterrato euro 114´290,78 2,052

C:002.004.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 27´581,25 0,495

C:002.004.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 55´494,63 0,997

C:002.004.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´126,62 0,020

C:002.004.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 30´088,28 0,540

C:002.005
 
    B2-002 - collegamento al concentrico di Beinasco (tratto a velocità 30 km/h) euro 8´775,32 0,158

C:002.005.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 797,93 0,014

C:002.005.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 7´977,39 0,143

C:003 C1 - pista ciclopedonale su SP142 euro 253´468,74 4,552

C:003.006
 
    C1-001 - pista ciclabile e pedonale bidirezionale (viale alberato) su SP142 euro 253´468,74 4,552

C:003.006.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 37´794,59 0,679

C:003.006.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 124´054,02 2,228

C:003.006.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 4´922,60 0,088

C:003.006.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 76´362,44 1,371

C:003.006.026
 
         --- alberate euro 10´335,09 0,186

C:004 C2 -  pista ciclopedonale su SP142 - attraversamento stradale ciclopedonale euro 1´630,20 0,029

C:004.007
 
    C2-001 - pista ciclopedonale su SP142 - attraversamento ciclo pedonale euro 1´630,20 0,029

C:004.007.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:005 C3 - pista ciclopedonale su SP142 - fondo sterrato euro 315´363,10 5,663

C:005.008
 
    C3-001 - pista ciclopedonale su SP142 - pista con fondo sterrato euro 315´363,10 5,663

C:005.008.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 53´261,54 0,957

C:005.008.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 99´705,82 1,791

C:005.008.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 2´253,24 0,040

C:005.008.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 160´142,50 2,876

C:006 C4 - Progettazione e ridefinizione tratto EV08 direzione None - attraversamento semaforico euro 46´163,96 0,829

C:006.009
 
    C4-001 - Progettazione e ridefinizione tratto EV08 direzione None - impianto semaforico euro 46´163,96 0,829

C:006.009.020
 
         --- IMPIANTI - impianto semaforico - opere edili - scavi e lavori preparatori euro 9´421,02 0,169

C:006.009.021
 
         --- IMPIANTI - impianto semaforico - opere edili - fornitura e posa lanterne semaforiche euro 1´991,60 0,036
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C:006.009.022
 
         --- IMPIANTI - impianto semaforico - impianti - installaziione elementi impianto semaforico euro 13´989,08 0,251

C:006.009.023
 
         --- IMPIANTI - impianto semaforico - impianti - impianti - cavidotti euro 11´638,92 0,209

C:006.009.024
 
         --- IMPIANTI - impianto semaforico - segnaleticca verticale euro 6´866,82 0,123

C:006.009.025
 
         --- IMPIANTI - impianto semaforico - interventi di completamento euro 2´256,52 0,041

C:007 C5 -  pista ciclopedonale su SP142 - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:007.010
 
    C5-001 - pista ciclopedonale su SP142 - attraversamento ciclo pedonale euro 1´630,20 0,029

C:007.010.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:008 C6 - rotte di caccia - cascina Parpaglia - pista su fondo sterrato da ripristinare euro 269´224,35 4,835

C:008.011
 
    C6-001 - rotte di caccia - cascina Parpaglia - recupero pista su fondo sterrato - tratto A euro 269´224,35 4,835

C:008.011.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 265´931,11 4,776

C:008.011.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 2´253,24 0,040

C:008.011.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:009 C7 - rotte di caccia - cascina Parpaglia e Cascina Pignere - pista su fondo sterrato da ripristinare euro 177´279,00 3,184

C:009.012
 
    C7-001 - rotte di caccia - cascina Parpaglia - recupero pista su fondo sterrato - tratto b euro 166´532,79 2,991

C:009.012.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 163´239,55 2,932

C:009.012.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 2´253,24 0,040

C:009.012.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:009.013
 
    C7-002 - rotte di caccia - cascina Parpaglia - tratto a traffico limitato (velocità 30 km/h) - tratto C euro 10´746,21 0,193

C:009.013.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 656,55 0,012

C:009.013.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 10´089,66 0,181

C:010 C8 - Progettazione e ridefinizione tratto EV08 direzione None euro 184´803,27 3,319

C:010.014
 
    C8-002 - Progettazione e ridefinizione tratto EV08 direzione None - recupero percorso ciclopedonale su strada dismessa -

tratto A euro 130´678,82 2,347

C:010.014.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 19´888,56 0,357

C:010.014.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 42´416,00 0,762

C:010.014.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 3´087,22 0,055

C:010.014.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 65´287,04 1,172

C:010.015
 
    C8-003 - Progettazione e ridefinizione tratto EV08 direzione None - ridefinizione tratto sterrato di pista - tratto B euro 54´124,45 0,972

C:010.015.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 51´957,83 0,933

C:010.015.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´126,62 0,020

C:010.015.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:011 N1 - Messa in sicurezza di Viale Torino (ridefinizione ciclabile su viale torino su ponte Tangenziale e raccordo con ciclabili
esistenti) euro 32´936,83 0,591

C:011.016
 
    N1-001 - Messa in sicurezza di Viale Torino (ridefinizione ciclabile su viale torino su ponte Tangenziale e raccordo con

ciclabili esistenti) euro 32´936,83 0,591

C:011.016.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 6´292,54 0,113

C:011.016.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 11´692,03 0,210

C:011.016.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 637,26 0,011

C:011.016.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 14´315,00 0,257

C:012 N2 - ciclabile da parco Stupinigi al Parco Boschetto euro 291´564,29 5,236

C:012.017
 
    N2-001 - ciclabile parco Stupinigi - Parco Boschetto - Adeguamento ciclopedonale con ridefinizione segnaletica euro 31´564,30 0,567

C:012.017.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 26´271,85 0,472

C:012.017.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 3´212,45 0,058

C:012.017.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 2´080,00 0,037

C:012.018
 
    N2-002 - ciclabile parco Stupinigi - Parco Boschetto - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:012.018.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029
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C:012.019
 
    N2-003 - ciclabile parco Stupinigi - Parco Boschetto - allargamento sede pista e ridefinizione cordolature euro 51´242,97 0,920

C:012.019.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 10´092,06 0,181

C:012.019.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 18´627,98 0,335

C:012.019.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 332,93 0,006

C:012.019.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 22´190,00 0,399

C:012.020
 
    N2-004 - ciclabile parco Stupinigi - Parco Boschetto - adeguamento tratto ciclabile a lato campi sportivi euro 29´684,43 0,533

C:012.020.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 6´504,14 0,117

C:012.020.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 21´388,42 0,384

C:012.020.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 751,87 0,014

C:012.020.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:012.021
 
    N2-005 - ciclabile parco Stupinigi - Parco Boschetto - definizione pista ciclabile sotto vialetto alberato euro 14´379,38 0,258

C:012.021.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 1´252,79 0,022

C:012.021.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 2´819,70 0,051

C:012.021.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 491,89 0,009

C:012.021.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 9´815,00 0,176

C:012.022
 
    N2-006 - ciclabile parco Stupinigi - Parco Boschetto - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:012.022.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:012.023
 
    N2-007 - ciclabile parco Stupinigi - Parco Boschetto - ridefinizione pista esistente in sede separata (asfaltatura e segnaletica)

euro 10´916,97 0,196

C:012.023.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 2´881,58 0,052

C:012.023.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 5´577,36 0,100

C:012.023.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´418,03 0,025

C:012.023.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:012.024
 
    N2-008 - ciclabile parco Stupinigi - Parco Boschetto - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:012.024.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:012.025
 
    N2-010 - ciclabile parco Stupinigi - Parco Boschetto - tratto a traffico limitato (velocità 30 km/h) euro 10´505,42 0,189

C:012.025.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 415,76 0,007

C:012.025.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 10´089,66 0,181

C:012.026
 
    N2-011 - ciclabile parco Stupinigi - Parco Boschetto - Tracciato connessione centro commerciale via Cibrario euro 44´647,66 0,802

C:012.026.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 9´351,02 0,168

C:012.026.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 18´099,08 0,325

C:012.026.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´262,56 0,023

C:012.026.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 15´935,00 0,286

C:012.027
 
    N2-012 - ciclabile parco Stupinigi - Parco Boschetto - Tracciato connessione centro commerciale via Cibrario - nuovo tratto di

pista ciclabile a lato strada euro 82´888,00 1,489

C:012.027.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 16´396,34 0,294

C:012.027.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 40´698,45 0,731

C:012.027.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´353,21 0,024

C:012.027.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 24´440,00 0,439

C:012.028
 
    N2-013 - ciclabile parco Stupinigi - Parco Boschetto - Tracciato connessione centro commerciale via Cibrario - tratto a traffico

limitato (velocità 30 km/h) euro 10´844,56 0,195

C:012.028.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 754,90 0,014

C:012.028.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 10´089,66 0,181

C:013 N3 - ciclabile parco Boschetto euro 10´128,16 0,182

C:013.029
 
    N3-001 - ciclabile parco Stupinigi - Parco Boschetto - allargamento sede pista euro 10´128,16 0,182

C:013.029.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 2´881,58 0,052

C:013.029.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 5´577,36 0,100
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C:013.029.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 629,22 0,011

C:013.029.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:014 N4 - Riqualificazione del tratto di ciclabile lungo il Sangone euro 121´753,81 2,187

C:014.030
 
    N4-001 - Riqualificazione del tratto di ciclabile lungo il Sangone (rifacimento della pavimentazione) euro 121´753,81 2,187

C:014.030.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 75´241,57 1,351

C:014.030.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´650,39 0,030

C:014.030.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 44´861,85 0,806

C:015 N5 - pista ciclabile Cascina Scarrone euro 311´043,38 5,586

C:015.031
 
    N5-001 - pista ciclabile Cascina Scarrone - tratto rivcavato da aiuole euro 34´953,78 0,628

C:015.031.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 7´734,65 0,139

C:015.031.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 25´414,53 0,456

C:015.031.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 764,60 0,014

C:015.031.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:015.032
 
    N5-002 - pista ciclabile Cascina Scarrone - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:015.032.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:015.033
 
    N5-003 - pista ciclabile Cascina Scarrone - tratto esistente in aiuola (allargamento) euro 54´591,63 0,980

C:015.033.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 859,66 0,015

C:015.033.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 52´323,31 0,940

C:015.033.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 368,66 0,007

C:015.033.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:015.034
 
    N5-004 - pista ciclabile Cascina Scarrone - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:015.034.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:015.035
 
    N5-005 - pista ciclabile Cascina Scarrone - ciclabile tra aiuola e parcheggio (cordolatura in CLS) euro 22´913,57 0,411

C:015.035.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 3´457,19 0,062

C:015.035.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 11´411,42 0,205

C:015.035.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 367,46 0,007

C:015.035.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 7´677,50 0,138

C:015.036
 
    N5-006 - pista ciclabile Cascina Scarrone - tratto ricavato da aiuole euro 18´287,80 0,328

C:015.036.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 3´926,00 0,071

C:015.036.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 12´937,38 0,232

C:015.036.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 384,42 0,007

C:015.036.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:015.037
 
    N5-007 - pista ciclabile Cascina Scarrone - attraversamento stradale in rotonda euro 1´630,20 0,029

C:015.037.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:015.038
 
    N5-008 - pista ciclabile Cascina Scarrone - collegamento - tratto A euro 40´926,59 0,735

C:015.038.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 6´115,83 0,110

C:015.038.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 25´946,31 0,466

C:015.038.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 873,49 0,016

C:015.038.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 7´990,96 0,144

C:015.039
 
    N5-009 - pista ciclabile Cascina Scarrone - collegamento - tratto B euro 8´639,10 0,155

C:015.039.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 1´699,31 0,031

C:015.039.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 5´610,34 0,101

C:015.039.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 289,45 0,005

C:015.039.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:015.040
 
    N5-010 - pista ciclabile Cascina Scarrone - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:015.040.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029
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C:015.041
 
    N5-011 - pista ciclabile Cascina Scarrone - collegamento - tratto C euro 11´241,02 0,202

C:015.041.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 3´979,31 0,071

C:015.041.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 4´615,81 0,083

C:015.041.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 379,26 0,007

C:015.041.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 2´266,64 0,041

C:015.042
 
    N5-012 - pista ciclabile Cascina Scarrone - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:015.042.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:015.043
 
    N5-013 - pista ciclabile Cascina Scarrone - collegamento - tratto D euro 47´037,52 0,845

C:015.043.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 7´060,25 0,127

C:015.043.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 29´994,99 0,539

C:015.043.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 918,01 0,016

C:015.043.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 9´064,27 0,163

C:015.044
 
    N5-014 - pista ciclabile Cascina Scarrone - collegamento - tratto E euro 1´630,20 0,029

C:015.044.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:015.045
 
    N5-015 - pista ciclabile Cascina Scarrone  - tratto a traffico limitato (velocità 30 km/h) euro 8´980,50 0,161

C:015.045.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´003,11 0,018

C:015.045.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 7´977,39 0,143

C:015.046
 
    N5-016 - pista ciclabile Cascina Scarrone  - strada bianca (rifacimento fondo) euro 53´690,67 0,964

C:015.046.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 16´135,35 0,290

C:015.046.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 36´428,70 0,654

C:015.046.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´126,62 0,020

C:016 N6 - collegamenti a Rotte di Caccia euro 34´534,40 0,620

C:016.047
 
    N6-001 - collegamenti a Rotte di Caccia - pista bianca da ridefinire euro 34´534,40 0,620

C:016.047.004
 
         --- fondi ed asfalti euro 33´162,50 0,596

C:016.047.007
 
         --- segnaletica verticale euro 1´371,90 0,025

C:017 N7 - via Bernardo - ciclabile e tratto a traffico limitato 30 km/h euro 10´381,86 0,186

C:017.048
 
    N7-004 - via Bernardo - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:017.048.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:017.049
 
    N7-005 - via Bernardo - ciclabile per superamento in sicurezza di rotonda euro 8´751,66 0,157

C:017.049.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 1´250,09 0,022

C:017.049.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 3´011,06 0,054

C:017.049.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 347,67 0,006

C:017.049.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 4´142,84 0,074

C:018 N9 - collegamento a Stupinigi - ciclabile su fondo sterrato da ripristinare euro 128´409,68 2,306

C:018.050
 
    N9-001 - collegamento a Stupinigi - ciclabile su fondo sterrato da ripristinare euro 37´980,15 0,682

C:018.050.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 36´001,30 0,647

C:018.050.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 938,85 0,017

C:018.050.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:018.051
 
    N9-002 - pista ciclopedonale su sedime separato euro 90´429,53 1,624

C:018.051.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 39´616,15 0,711

C:018.051.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 47´606,76 0,855

C:018.051.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´126,62 0,020

C:018.051.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 2´080,00 0,037

C:019 N10 - bretella ciclabile di collegamento Nichelino - Beinasco euro 246´535,34 4,427
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C:019.052
 
    N10-001 - bretella ciclabile di collegamento Nichelino - Beinasco - pista esistente euro 12´694,09 0,228

C:019.052.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 3´729,10 0,067

C:019.052.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 7´217,76 0,130

C:019.052.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 707,23 0,013

C:019.052.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:019.053
 
    N10-002 - bretella ciclabile di collegamento Nichelino - circonvallazione di Borgaro euro 144´957,27 2,603

C:019.053.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 22´149,36 0,398

C:019.053.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 72´731,45 1,306

C:019.053.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´900,11 0,034

C:019.053.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 48´176,35 0,865

C:019.054
 
    N10-003 - bretella ciclabile di collegamento Nichelino - collegamento euro 88´883,98 1,596

C:019.054.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 13´945,91 0,250

C:019.054.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 45´790,96 0,822

C:019.054.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´332,11 0,024

C:019.054.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 27´815,00 0,500

C:020 NO1 - Raccordo con ciclabili Corona Verde e EV08 e passerella su Torrente Chisola (via Beinasco - bianca e via Monviso -
raccordo con Stazione Ferroviaria euro 279´237,88 5,015

C:020.055
 
    NO1-001 - Raccordo con ciclabili Corona Verde e EV08 e passerella su Torrente Chisola (via Beinasco - bianca e via
Monviso - raccordo con Stazione Ferroviaria - strada bianca euro 188´286,50 3,381

C:020.055.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 57´451,63 1,032

C:020.055.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 129´708,25 2,329

C:020.055.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´126,62 0,020

C:020.056
 
    NO1-002 - Raccordo con ciclabili Corona Verde e EV08 e passerella su Torrente Chisola (via Beinasco - bianca e via
Monviso - raccordo con Stazione Ferroviaria - tratto a traffico limitato euro 8´560,30 0,154

C:020.056.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 582,91 0,010

C:020.056.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 7´977,39 0,143

C:020.057
 
    NO1-003 - Raccordo con ciclabili Corona Verde e EV08 e passerella su Torrente Chisola (via Beinasco - bianca e via
Monviso - raccordo con Stazione Ferroviaria - pista di collegamento (adeguamento fondo ed asfaltatura) euro 73´691,22 1,323

C:020.057.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 20´328,06 0,365

C:020.057.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 51´019,81 0,916

C:020.057.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´303,35 0,023

C:020.057.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:020.058
 
    NO1-004 - Raccordo con ciclabili Corona Verde e EV08 e passerella su Torrente Chisola (via Beinasco - bianca e via
Monviso - raccordo con Stazione Ferroviaria - tratto a traffico limitato euro 8´699,86 0,156

C:020.058.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 722,47 0,013

C:020.058.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 7´977,39 0,143

C:021 NO2 - Completamento di piste del concentrico - LOTTO 01 euro 37´452,74 0,673

C:021.059
 
    NO2-001 - Completamento di piste del concentrico - LOTTO 03 euro 18´498,22 0,332

C:021.059.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 18´498,22 0,332

C:021.060
 
    NO2-002 - Completamento di piste del concentrico - LOTTO 01 euro 18´954,52 0,340

C:021.060.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 18´954,52 0,340

C:022 NO3 - Completamento di piste del concentrico - LOTTO 02 euro 78´588,22 1,411

C:022.061
 
    NO3-001 - Completamento di piste del concentrico - LOTTO 02 euro 78´588,22 1,411

C:022.061.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 12´012,29 0,216

C:022.061.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 39´496,38 0,709

C:022.061.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 2´977,05 0,053

C:022.061.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 24´102,50 0,433
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C:023 NO4 - Tracciato di connessione con Piobesi (asfaltato su tratto urbano e sterrato fuori concentrico) euro 183´854,46 3,302

C:023.062
 
    NO4-001 - Tracciato di connessione con Piobesi (asfaltato su tratto urbano e sterrato fuori concentrico) - TRATTO A euro 68´500,65 1,230

C:023.062.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 12´051,93 0,216

C:023.062.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 51´136,44 0,918

C:023.062.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´410,12 0,025

C:023.062.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 3´902,16 0,070

C:023.063
 
    NO4-002 - Tracciato di connessione con Piobesi (asfaltato su tratto urbano e sterrato fuori concentrico) - TRATTO B euro 8´447,41 0,152

C:023.063.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 470,02 0,008

C:023.063.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 7´977,39 0,143

C:023.064
 
    NO4-003 - Tracciato di connessione con Piobesi (asfaltato su tratto urbano e sterrato fuori concentrico) - TRATTO C euro 4´532,29 0,081

C:023.064.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 508,52 0,009

C:023.064.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 1´084,50 0,019

C:023.064.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 256,59 0,005

C:023.064.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 2´682,68 0,048

C:023.065
 
    NO4-004 - Tracciato di connessione con Piobesi (asfaltato su tratto urbano e sterrato fuori concentrico) - TRATTO D euro 87´834,65 1,577

C:023.065.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 16´022,85 0,288

C:023.065.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 33´190,56 0,596

C:023.065.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´624,80 0,029

C:023.065.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 36´996,44 0,664

C:023.066
 
    NO4-005 - Tracciato di connessione con Piobesi (asfaltato su tratto urbano e sterrato fuori concentrico) - TRATTO E euro 12´909,26 0,232

C:023.066.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 4´931,87 0,089

C:023.066.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 7´977,39 0,143

C:023.067
 
    NO4-006 - Tracciato di connessione con Piobesi (asfaltato su tratto urbano e sterrato fuori concentrico) - attraversamento

stradale euro 1´630,20 0,029

C:023.067.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:024 O1 - collegamento ciclabile SP143 - Orbassano euro 584´680,54 10,500

C:024.068
 
    O1-001 - collegamento ciclabile SP143 - Orbassano - ciclopedonale in sede propria - TRATTO A euro 212´785,79 3,821

C:024.068.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 41´720,40 0,749

C:024.068.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 136´991,39 2,460

C:024.068.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 5´219,00 0,094

C:024.068.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 28´855,00 0,518

C:024.069
 
    O1-003 - collegamento ciclabile SP143 - Orbassano - TRATTO B- C-  E - tratto a traffico limitato (velocità 30 km/h) euro 371´894,75 6,679

C:024.069.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 82´692,17 1,485

C:024.069.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 279´101,21 5,012

C:024.069.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 2´123,98 0,038

C:024.069.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 7´977,39 0,143

C:025 O2 - collegamento ciclabile Strada Ravetto - Sangone euro 484´804,01 8,706

C:025.070
 
    O2-001  - collegamento ciclabile Strada Ravetto - Sangone - pista ciclopedonale in sede separata (collegamento cavavalcavia)

euro 52´100,28 0,936

C:025.070.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 5´097,92 0,092

C:025.070.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 30´311,20 0,544

C:025.070.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 441,23 0,008

C:025.070.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 16´249,93 0,292

C:025.071
 
    O2-002 -  collegamento ciclabile Strada Ravetto - Sangone - tratto a traffico limitato (velocità 30 km/h) euro 31´766,23 0,570

C:025.071.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 800,05 0,014

C:025.071.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 30´966,18 0,556
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C:025.072
 
    O2-003 - collegamento ciclabile Strada Ravetto - Sangone - pista ciclopedonale dedicata - TRATTO A euro 69´287,40 1,244

C:025.072.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 10´840,37 0,195

C:025.072.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 35´602,75 0,639

C:025.072.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 991,78 0,018

C:025.072.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 21´852,50 0,392

C:025.073
 
    O2-004 - collegamento ciclabile Strada Ravetto - Sangone - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:025.073.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:025.074
 
    O2-005 - collegamento ciclabile Strada Ravetto - Sangone - pista ciclopedonale dedicata - TRATTO B euro 21´922,14 0,394

C:025.074.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 3´281,45 0,059

C:025.074.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 10´839,18 0,195

C:025.074.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 461,51 0,008

C:025.074.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 7´340,00 0,132

C:025.075
 
    O2-006 - collegamento ciclabile Strada Ravetto - Sangone - pista ciclopedonale dedicata - TRATTO C euro 207´566,74 3,728

C:025.075.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 32´579,51 0,585

C:025.075.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 106´998,98 1,922

C:025.075.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 4´398,25 0,079

C:025.075.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 63´590,00 1,142

C:025.076
 
    O2-007 - collegamento ciclabile Strada Ravetto - Sangone - pista ciclopedonale dedicata - TRATTO D euro 87´792,15 1,577

C:025.076.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 13´770,17 0,247

C:025.076.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 45´218,73 0,812

C:025.076.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´325,75 0,024

C:025.076.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 27´477,50 0,493

C:025.077
 
    O2-008 - collegamento ciclabile Strada Ravetto - Sangone - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:025.077.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:025.078
 
    O2-009 - collegamento ciclabile Strada Ravetto - Sangone - tratto a traffico limitato (zona 30) euro 11´108,67 0,199

C:025.078.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´019,01 0,018

C:025.078.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 10´089,66 0,181

C:026 V1 - Pista ciclabile in sede separata su parco lato torrente Chisola tangenziale nord euro 635´634,40 11,415

C:026.079
 
    V1-001 - Pista ciclabile in sede separata su parco lato torrente Chisola tangenziale nord - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:026.079.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:026.080
 
    V1-002 - Pista ciclabile in sede separata su parco lato torrente Chisola tangenziale nord - TRATTO A euro 3´520,24 0,063

C:026.080.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 706,27 0,013

C:026.080.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 1´506,25 0,027

C:026.080.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 267,72 0,005

C:026.080.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 1´040,00 0,019

C:026.081
 
    V1-003 - Pista ciclabile in sede separata su parco lato torrente Chisola tangenziale nord - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:026.081.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:026.082
 
    V1-004 - Pista ciclabile in sede separata su parco lato torrente Chisola tangenziale nord - TRATTO B euro 55´212,87 0,992

C:026.082.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 13´425,88 0,241

C:026.082.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 37´453,75 0,673

C:026.082.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 2´253,24 0,040

C:026.082.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 2´080,00 0,037

C:026.083
 
    V1-005 - Pista ciclabile in sede separata su parco lato torrente Chisola tangenziale nord - TRATTO C euro 142´614,30 2,561

C:026.083.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 22´500,85 0,404

C:026.083.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 73´875,92 1,327

C:026.083.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´997,53 0,036
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C:026.083.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 44´240,00 0,794

C:026.084
 
    V1-006 - Pista ciclabile in sede separata su parco lato torrente Chisola tangenziale nord - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:026.084.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:026.085
 
    V1-007 - Pista ciclabile in sede separata su parco lato torrente Chisola tangenziale nord - TRATTO D euro 429´396,39 7,711

C:026.085.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 68´147,24 1,224

C:026.085.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 223´725,96 4,018

C:026.085.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 5´645,69 0,101

C:026.085.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 131´877,50 2,368

C:027 V2 - adeguamento pista ciclabile area ippodromo - LOTTO 01 euro 138´248,47 2,483

C:027.086
 
    V2-001 - adeguamento pista ciclabile area ippodromo - TRATTO A euro 85´605,29 1,537

C:027.086.001
 
         --- rimozioni e demolizioni euro 6´797,28 0,122

C:027.086.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 8´602,68 0,154

C:027.086.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 17´418,24 0,313

C:027.086.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´347,09 0,024

C:027.086.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 51´440,00 0,924

C:027.087
 
    V2-002 - adeguamento pista ciclabile area ippodromo - attraversamento stradale in rilevato euro 52´643,18 0,945

C:027.087.008
 
         --- attraversamento stradale semplice euro 52´643,18 0,945

C:028 V3 - adeguamento pista ciclabile area ippodromo - LOTTO 02 euro 492´596,35 8,846

C:028.088
 
    V3-001 - adeguamento pista ciclabile area ippodromo - TRATTO B euro 10´027,45 0,180

C:028.088.001
 
         --- rimozioni e demolizioni euro 699,72 0,013

C:028.088.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 883,24 0,016

C:028.088.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 1´788,48 0,032

C:028.088.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 441,01 0,008

C:028.088.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 6´215,00 0,112

C:028.089
 
    V3-002 - adeguamento pista ciclabile area ippodromo - TRATTO C euro 46´203,80 0,830

C:028.089.001
 
         --- rimozioni e demolizioni euro 28´000,00 0,503

C:028.089.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 2´695,49 0,048

C:028.089.016
 
         ---  PISTE CICLABILI - fondi ed asfalti euro 8´853,00 0,159

C:028.089.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 440,31 0,008

C:028.089.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 6´215,00 0,112

C:028.090
 
    V3-003 - adeguamento pista ciclabile area ippodromo - attraversamento stradale euro 1´630,20 0,029

C:028.090.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´630,20 0,029

C:028.091
 
    V3-004 - adeguamento pista ciclabile area ippodromo - TRATTO D euro 205´609,24 3,692

C:028.091.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 39´092,94 0,702

C:028.091.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 62´733,06 1,127

C:028.091.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 2´253,24 0,040

C:028.091.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 101´530,00 1,823

C:028.092
 
    V3-005 - adeguamento pista ciclabile area ippodromo - TRATTO E euro 95´608,96 1,717

C:028.092.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 23´227,77 0,417

C:028.092.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 69´174,57 1,242

C:028.092.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 1´126,62 0,020

C:028.092.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 2´080,00 0,037

C:028.093
 
    V3-006 - adeguamento pista ciclabile area ippodromo - TRATTO F euro 133´516,70 2,398

C:028.093.015
 
         --- LAVORAZIONI PREPARATORIE - demolizioni, scavi e intubamento tratti euro 38´569,04 0,693

C:028.093.017
 
         --- PISTE STERRATE - fondi euro 90´614,42 1,627

C:028.093.018
 
         --- PISTE CICLABILI - segnaletica euro 2´253,24 0,040

C:028.093.019
 
         --- PISTE CICLABILI - elementi divisori euro 2´080,00 0,037
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

TOTALE  euro 5´568´376,37 100,000

 
    Fossano, 09/03/2023

Il Tecnico
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